

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.Г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
e-mail: obshtina@dalgopol.org

ДОГОВОР

Днес, 10.03.2016 год. в гр. Дългопол, се сключи настоящия договор за извършване на ремонт, доставка и монтаж на затворни съоръжения (саваци) и предпазни съоръжения (обратни клапи) между:

1. Община Дългопол, гр. Дългопол с ЕИК 000093524, със седалище гр. Дългопол, ул. Георги Димитров 105, представлявано от Георги Георгиев – кмет на община Дългопол, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. "АКЕРА 1" ЕООД, ЕИК BG 203754609, със седалище в гр. Дългопол, ул. "Пейо Яворов" 13, представлявано от Неделчо Неделчев - управител, в качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) **Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** се задължава да извърши ремонт на съществуващи и изграждане на нови затворни съоръжения (саваци) и предпазни съоръжения (обратни клапи) на канализацията на гр.Дългопол съгласно Техническо задание.

Чл. 2. (1) **Изпълнителят** следва да извърши ремонта на съществуващите и изграждането на новите затворни съоръжения (саваци) и предпазни съоръжения (обратни клапи) на канализацията на гр.Дългопол на свой риск/вкл. погиване и повреждане на извършени работи, материали и техника/, със свои сили, инструменти, и всяка друга механизация.

(2) **Изпълнителят** носи отговорността и риска за качеството изградените съоръжения.

Чл. 3. (1) **Възложителят** е длъжен да заплати цената от 18 750,00 лв. без ДДС за извършените ремонтни работи и на новоизградените съоръжения, както следва:

Авансово плащане от 30% след подписване на договора и представяне на фактура.

Окончателно плащане в срок до 20 /двадесет/ дни от датата на подписване на акт за действително извършени работи.

(2) Плащанията по този договор се извършват по банков път по сметка на **Изпълнителя в SG ЕКСПРЕСБАНК**

BG61TTBV94001527363810, БАНКОВ КОД - TTBBVG22

Чл. 4. **Изпълнителят** е длъжен да започне строително-монтажните работи веднага след 10. 03. 2016 год. и да я завърши в срок до 60 /шестдесет дни/.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. (1) **Възложителят** е длъжен да предостави Техническо задание.

Чл. 6. (1) **Възложителят** може да прекрати този договор и преди срока за завършване на строително монтажните работи, ако установи, че **Изпълнителят**:

- Извършва работи с много ниско качество;
- Влага некачествени или неподходящи материали;

(2) **Възложителят** може да прекрати този договор по реда на чл. 6 по всяко време, като заплати извършените до този момент строително-монтажни работи.

Чл. 7.(1) При възлагане на допълнителни СМР страните уреждат отношенията си с допълнително споразумение (анекс) към този договор, като уговарят допълнително споразумение, както и евентуална промяна на срока за завършване на обекта.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 8. За неуредените с този договор въпроси се прилагат правилата на договора за изработка – чл. 258 до чл. 269 ЗЗД, както и българското гражданско и търговско право.

Чл. 9. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Георги Георгиев.....
Кмет на община Дългопол

Нина Димитрова.....
Главен счетоводител

Христо Якимов:.....

Адвокат на Община Дългопол

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Неделчо Неделчев.....